

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ 14/1

Պատվիրատուն՝ ՀՀ գույատնետեսության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 54 բ հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ 14/1 ծածկագրով հայտարարված ԲԸՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար /ՀՀ դրամ/		
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր	
1	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		2 250 000	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի քաղաքային համայնքի տարածքում Քասախ գետի շուրջ 500 մ հունի մաքրման և շուրջ 200 մ ափերի ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
2	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		4 875 000	ՀՀ Արարատի մարզում՝ 4/1 - 11/13 սահմանային նշանների միջակայքում Արաքս գետի արգելաթմբերվերականգնման և նույն շուրջ 4 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածներում արգելաթմբի բարձրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
3	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		5 850 000	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Գեղարքունիք համայնքի տարածքում Գեղարքունիք գետի առավել վտանգավոր հատվածներում 2013 թվականին իրականացված հունի մաքրման ու ափերի ամրացման աշխատանքների 2-րդ փուլով նախատեսվող վթարային վիճակում գտնվող շուրջ 350 մ ընդհանուր երկարությամբ հատվածների վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելի փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

4	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		5 850 000	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ Լանջաղբյուր համայնքի տարածքում Գեղարքունիք գետի առավել վտանգավոր հատվածներում 2013 թվականին իրականացված հունի մաքրման ու ափերի ամրացման աշխատանքների 2-րդ փուլով նախատեսվող վթարային վիճակում գտնվող շուրջ 350 մ ընդհանուր երկարությամբ հատվածների վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
5	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		1 700 000	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքային համայնքի տարածքում Գավառագետի և վտակի Հացառատ թաղամասով անցնող շուրջ 2,2 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածների հունների մաքրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
6	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		2 250 000	ՀՀ Լոռու մարզի Աթանի գյուղական համայնքի տարածքում Քիլիսալու կոչվող կամրջի (9 մ երկարությամբ) վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
7	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		3 375 000	ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզականի գյուղական համայնքի տարածքում Հրազդան գետի «Արզական» սանիտարական գոտու տարածքում շուրջ 1 կմ երկարությամբ հատվածի գետի հունի մաքրման, ամրացման և ուղղման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
8	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		7 200 000	ՀՀ Սյունիքի մարզի Ավանի գյուղական համայնքի տարածքում Մ-17-Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի միջպետական ավտոմայրուղու 82+800-85+750 կմ միջակայքում շուրջ 470 մ ընդհանուր երկարությամբ հատվածներում Արաքս գետի ափի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
9	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		3 000 000	ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի տարածքում Կավարտ գետի հունի մաքրման, ամրացման և ափամերձ տարածքի հետազոտման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
10	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		5 200 000	ՀՀ Սյունիքի մարզի Բոնակոթ համայնքի հեղեղատարի շուրջ 500 մ հատվածում հունի մաքրման ու ափերի ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
11	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ		1		3 900 000	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն համայնքի հեղեղատարի հունի մաքրման (շուրջ 1 կմ երկարությամբ) և (շուրջ 200 մ ընդհանուր երկարությամբ) ափերի ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ

12	Նախագծանախա հաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ	1	5 200 000	ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի ավտոկայարանին հարակից տարածքում Հովվաջուր գետի 150-170 մ երկարությամբ հատվածի ափերի ամրացման նախագծանախա հաշվային փաստաթղթերի կազմման ու փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
----	--	------	---	-----------	---

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 20-րդ հոդված 3-րդ մաս և 14-րդ հոդված 7-րդ մաս

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
11	01	01	01	X	
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 28/12/2013 նախավորակավորման հայտարարության հրապարակում
29/01/2014 նախավորակավորված մասնակիցներին 1-ին փուլի /տեխնիկական/ հրավերի տրամադրում
25/02/2014 նախավորակավորված մասնակիցներին 2-րդ փուլի հրավերի տրամադրում

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁵

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	...	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	1			
	...			

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները մեկ միավորի համար

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

Չափաբաժին 1							
	<<Մանանա-1>> ՍՊԸ		2 100 000		420 000		2 520 000
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ		1 466 667		293 333		1 760 000
	<<Մեղրացիա>> ՓԲԸ		1 250 000		250 000		1 500 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		1 500 000		300 000		1 800 000
	<<Հայրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		1 871 250		374 250		2 245 500
	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ		1 500 000		300 000		1 800 000
	<<Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան>> ՍՊԸ		1 200 000		-		1 200 000

Չափաբաժին 2							
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ		3 200 000		640 000		3 840 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		6 500 000		1 300 000		7 800 000
	<<Հայրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		3 656 250		731 250		4 387 500
	<<Կոնստանտա Բիլր>> ՍՊԸ		4 000 000		800 000		4 800 000

Չափաբաժին 3							
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ		3 866 667		773 333		4 640 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		3 000 000		600 000		3 600 000
	<<Հայրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		4 143 750		828 750		4 972 500
	<<Կոնստանտա Բիլր>> ՍՊԸ		4 750 000		950 000		5 700 000

Չափաբաժին 4							
	<<ԲՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ		3 500 000		-		3 500 000
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ		3 866 667		773 333		4 640 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		3 000 000		600 000		3 600 000
	<<Հայրնախագիծ		3 750 000		750 000		4 500 000

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	ինստիտուտ»>> ՓԲԸ					
	<<Կոնստանտա Բիլդ>> ՍՊԸ		4 750 000		950 000	5 700 000
Չափաբաժին 5						
	<<Մանանա-1>> ՍՊԸ		1 250 000		250 000	1 500 000
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ		1 133 333		226 667	1 360 000
	<<Մելրագիա>> ՓԲԸ		1 000 000		200 000	1 200 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		11 700 000		2 340 000	14 040 000
	<<Հայընախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		1 412 500		282 500	1 695 000
	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ		1 200 000		240 000	1 440 000
	<<Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան>> ՍՊԸ		1 200 000		-	1 200 000
Չափաբաժին 6						
	<<ՔՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ		2 000 000		-	2 000 000
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ		2 200 000		440 000	2 640 000
	<<Հայընախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		1 871 250		374 250	2 245 500
	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ		1 500 000		300 000	1 800 000
Չափաբաժին 7						
	<<Մելրագիա>> ՓԲԸ		2 250 000		450 000	2 700 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		8 300 000		1 660 000	9 960 000
	<<Հայընախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		2 800 000		560 000	3 360 000
	<<Կոնստանտա Բիլդ>> ՍՊԸ		2 750 000		550 000	3 300 000
	<<Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան>> ՍՊԸ		2 000 000		-	2 000 000
Չափաբաժին 8						
	<<ՔՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ		5 500 000		-	5 500 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		15 000 000		3 000 000	18 000 000
	<<Հայընախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		5 340 000		1 068 000	6 408 000
	<<Կոնստանտա Բիլդ>> ՍՊԸ		6 000 000		1 200 000	7 200 000
Չափաբաժին 9						
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		5 200 000		1 040 000	6 240 000
	<<Հայընախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		3 350 000		670 000	4 020 000
Չափաբաժին 10						
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		5 100 000		1 020 000	6 120 000
	<<Հայընախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		3 462 500		692 500	4 155 000
	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ		3 000 000		600 000	3 600 000
	<<Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան>> ՍՊԸ		3 500 000		-	3 500 000
Չափաբաժին 11						
	<<Մանանա-1>> ՍՊԸ		1 800 000		360 000	2 160 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		4 800 000		960 000	5 760 000
	<<Հայընախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		3 087 500		617 500	3 705 000
	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ		2 000 000		400 000	2 400 000
	<<Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան>> ՍՊԸ		2 500 000		-	2 500 000
Չափաբաժին 12						
	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ		3 466 667		693 333	4 160 000
	<<Մելրագիա>> ՓԲԸ		3 500 000		700 000	4 200 000
	<<Հայիդրոէներգանախագիծ>> ՓԲԸ		3 000 000		600 000	3 600 000
	<<Հայընախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ		4 762 500		952 500	5 715 000

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն**՝ 9-րդ չափաբաժնով տեղի է ունեցել բանակցություններ առաջարկված գների նվազեցման շուրջ, քանի որ առաջարկված գները գերազանցում են նախահաշվային գներից: Բանակցությունների արդյունքում առաջարկված գները մնացին անփոփոխ:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	«Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան» ՍՊԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-1	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		1 200 000
2	<<<ԳՇՆ>> ՍՊԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-2	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		3 840 000
3	<<Հայիդրոէներգ անախագիծ>> ՓԲԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-3	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		3 600 000
4	<<Հայիդրոէներգ անախագիծ>> ՓԲԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-4	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		3 600 000
5	<<Մելրոացիա>> ՓԲԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-5	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		1 200 000
6	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-6	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		1 800 000
7	«Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան» ՍՊԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-7	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		2 000 000
8	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-8	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		6 408 000
10	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-10	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		3 600 000
11	<<Մանանա-1>> ՍՊԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-11	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		2 160 000
12	<<Հայիդրոէներգ անախագիծ>> ՓԲԸ	ՀՀ ԳՆ ԾԻԳ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-14/1-12	18.03.2014 թ.	Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 45 օր	Նախատեսված չէ		3 600 000

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախապետված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնելի փոխվում է սակայն ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան» ՍՊԸ	ք. Հրազդան, Մաքրվան թաղ. Ն. Շնորհալու 5	arch.e.h@mail.ru	24127000502800	03018767
2	<<<ԳՇՆ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, 0028, Կիկյան 16	hgsn@arminco.com	115002460570	00005417
3	<<Հայիդրոէներգ անախագիծ>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Մոսկովյան 33ա	info@armhydroproject.am	1150000687970100	02507441
4	<<Հայիդրոէներգ անախագիծ>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Մոսկովյան 33ա	info@armhydroproject.am	1150000687970100	02507441
5	<<Մելորացիա>> ՓԲԸ	<< Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ	vova-tadevosyan@mail.ru	2472900888110010	04214258
6	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ	Ք. Սիսիան, Ա. Մանուկյան 15	armshin ltd@mail.ru	1570012638600100	09809552
7	«Ճարտարապետ Է. Հովսեփյան» ՍՊԸ	ք. Հրազդան, Մաքրվան թաղ. Ն. Շնորհալու 5	arch.e.h@mail.ru	24127000502800	03018767
8	<<Հայրենախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	Ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան փող. 12	awd@hjni.am	1150000088680300	00012859
10	<<Արման Առաքելյան Շին>> ՍՊԸ	Ք. Սիսիան, Ա. Մանուկյան 15	armshin ltd@mail.ru	1570012638600100	09809552
11	<<Մանանա-1>> ՍՊԸ	Ք. Երևան, Գյուլբենկյան 29/9	esargis@bk.ru	115004672321	00036296
12	<<Հայիդրոէներգ անախագիծ>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Մոսկովյան 33ա	info@armhydroproject.am	1150000687970100	02507441
...					
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն ՝ Գնման ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած 9-րդ չափաբաժնով:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Վահե Վանեյան		54-21-19		minagrotender@mail.ru	

<< գյուղատնտեսության նախարարության <<Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ

¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: