

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐԸԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԲԲ 77-8

ք. Երևան

.05.02..... ' 2018թ.

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա. Կիրակոսյանի (այսուհետ՝ Շնորհապու), որը գործում է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և «Ազրոքիմիական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ի դեմս տնօրեն Վ. Դավթյանի (այսուհետ՝ Շնորհառու), որը գործում է «Ազրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ - ի կանոնադրության հիման վրա մյուս կողմից, (այսուհետ՝ միասին կողմեր) հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28 - ի N 1717 - Ն որոշումը (այսուհետ՝ որոշում) «Հողերի ազրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն պայմանագրով Շնորհապուն պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով Շնորհառուին հարկացնել Որոշմամբ նախատեսված՝ «Հողերի ազրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ» (04.02.01.04.) ծրագրով 79354600 (Յոթանասունինը միլիոն երեք հարյուր հիսունչորս հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ գումար, իսկ Շնորհառուն պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ Շնորհառուի կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Շնորհապուն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ սրուգելու Շնորհառուի կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

2.1.2. ծրագրով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և Շնորհառուից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված փուլանքը:

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար փրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պարճառված վնասները, եթե՝

ա. Շնորհառուն ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. Շնորհառուն երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները,

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրին:

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.2. Շնորհառուն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը Շնորհատուի կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. Շնորհատուի կողմից գումարները չվճարելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Շնորհատուն պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Շնորհառուին.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին N 2 և N 4 հավելվածներով սահմանված ձևերի ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրին և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են:

2.4. Շնորհառուն պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակում Շնորհատուի կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել Շնորհատուի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. սույն պայմանագրով սահմանված կարգով Շնորհատուին ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին,

2.4.4.1. ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ կազմված եռամսյակային հաշվետվությունները (հավելված N 2) ներկայացնել հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5 - ը՝ իսկ ծրագրի ավարտից հետո ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.4.2. փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ ամսական հաշվետվություն՝ մինչև հաջորդ ամսվա 5-ը՝ համաձայն սույն պայմանագրի N 4 հավելվածի, իսկ ծրագրի ավարտից հետո՝ ամփոփ հաշվետվություն:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու Շնորհատուի հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4.6. Շնորհատուի կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում Շնորհառուն պարտավորվում է անվճար՝ Շնորհատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով

սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Շնորհապատճառներով ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է Շնորհապատճառի և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շրջանակում նպատակով Շնորհառուին տրվում են ցուցումներ և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Շնորհապատճառներով ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում Շնորհառուից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1 Սույն պայմանագրով Շնորհապատճառն պարտավորվում է ծրագրի կատարման համար Շնորհառուին, որպես դրամաշնորհի վճարել **79354600** (Յոթանասուներեք միլիոն երեք հարյուր հիսունչորս հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ՝ սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 3 հավելվածին համապատասխան: Ծրագրի գնից **6650000** (վեց միլիոն վեց հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը Շնորհապատճառն փոխանցում է Շնորհառուի բանկային հաշվին, որպես կանխավճար:

4.2. Հաշվետու ամսվա փաստացի կատարված ծախսերի վերաբերյալ համաձայն N 4 հավելվածի Շնորհառուի կողմից ներկայացված հաշվետվություններն ընդունելուց հետո Շնորհապատճառն հաջորդ ամսվա վճարման ենթակա գումարը, որպես կանխավճար վճարում է Շնորհառուին՝ հաշվետվությունը ընդունելու օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

4.3. Եռամսյակի ավարտից հետո Շնորհառուին վճարումները կատարվում են միջոցառումների իրականացման մասին N 2 հավելվածով ներկայացված ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշներին համապատասխան՝ համաձայն N 3 հավելվածի:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Շնորհառուն պարտավորվում է Շնորհապատճառին փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Շնորհառուին չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Շնորհապատճառն սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է Շնորհառուին վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 28 - ը ներառյալ կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պարասխանաբարությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:


8.2. Պայմանագիրը կազմված է 2 (երկու) օրինակից, 9 էջից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, 2, 3 և 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին փոխում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.3. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

«Ղյուղատնտեսության նախարարություն
ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ

«Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Իսակովի պող. 22/9
<Հայէկոնոմբանկ>

Հ/Ը 163008158582,
Հ/ԿԸ 01805817

[Signature] Կ. ՂԱՎԹՅԱՆ



Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ Ռ Մ Ն Ե Ր

Ի ր ա կ ա ն ա ց վ ե լ ի թ մ ի ջ ո ճ ա ու մ ն ե Ր ի


NN ը/կ	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կարգման ենթակա գործառնությունների նկարագիրը	ավելակող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնա-ժամկետը	պահանջվող գումարը (հազ. դրամ)
1.	Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ	1. Ծրագրի նպատակն է՝ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունների միջոցով տալ յուրաքանչյուր հողատարածքի բերրիության մակարդակը և նշակել պարարտացման միջոցառումներ, այն բարելավելու և ապահովելու մշակաբույսերի բերքատվության զգալի աճ	Ծրագրվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 1. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային հետազոտություններ 2. Հետազոտվող տարածքից վերցված հողանմուշներում լաբորատոր փորձաքննության կատարում, որոշելով ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի պարունակությունը հողում 3. Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա ագրոքիմիական քարտեզների և մշակաբույսերի պարարտացման երաշխավորագրերի կազմում ու հանձնում համայնքներին: Մասնագիտական օգնության իրականացում դրանց ճիշտ կիրառման նկատմամբ:	Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա հանրապետության համայնքներում ունենալ հողերի սննդատարրերով ապահովվածությունն արտացոլող ագրոքիմիական քարտեզներ և մշակաբույսերի պարարտացման գիտականորեն հիմնավորված երաշխավորագրեր, որոնց արդյունքում պարարտանյութերը կօգտագործվեն խնայողաբար և նաատակալիչ: Կբարձրանա հողի բերրիության անկումը, կապահովվի վերարտադրությունը 30 – 40 % - ու,	28.12.2018թ. ներառյալ	79354.6

			կինայի պարարտանյութերի ծախսը, իսկ վշակաբույսերի բերքատվության աճը կկազմի 20 - 30 %:	79354.6
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը				

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<< գյուղատնտեսության նախարարություն
 ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
 << Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն

Ա. ԿՐԻՎԿՈՅԱՆ
 Կ.Տ
 Հ/Հ 900011008373
 ՀՎՀՀ 02508046



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Ռ Ո Ւ

<Ագրոքիմիական ծառայություն> ՊՈԱԿ
 ք. Երևան, Իսակովի պող. 22/9

<<այլկլոնոթանկ>
 Հ/Հ 163008158582,
 ՀՎՀՀ 01805817

Վ. ԴԱԿՅԱՆ
 Կ.Տ



ԾՐԱԳՐԻ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ (ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Նախարարության, գերատեսչության, պետական կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի անվանումը
Նկարագրությունը

Հողերի ագրոքիմիական հետազոտություն և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ
Հողերի դաշտային հետազոտություններ, հողանմուշների լաբորատոր փորձաքննություններ, ագրոքիմիական քարտեզների և պարարտացման կիրառման գիրքակնորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմում

Նախատեսվում է իրականացնել 2018 թվականի ընթացքում

Նկարագրություն	Միջոցառումներ	Նախատեսվում է իրականացնել 2018 թվականի ընթացքում				Ծանոթություն
		1 եռամսյակ	1 կիսամյակ	ինն ամիս	տարի	
1	2	3	4	5	6	7
Հողերի դաշտային հետազոտություններ, հողանմուշների լաբորատոր փորձաքննություններ, ագրոքիմիական քարտեզների և պարարտացման կիրառման գիրքակնորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմում	Կազմված ագրոքիմիական քարտեզների քանակը, (համայնքների քանակին համապատասխան), հատ (Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային հետազոտությունների տարածք (հա)	0	45	105	170	
Հետազոտվող տարածքից վերցված հողանմուշի լաբորատոր փորձաքննություն (քանակ)	Կազմված ագրոքիմիական քարտեզների քանակը, (համայնքների քանակին համապատասխան), հատ (Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ագրոքիմիական դաշտային հետազոտությունների տարածք (հա)		24566	64487	104408	
Հողերի դաշտային հետազոտություններ, հողանմուշների լաբորատոր փորձաքննություններ, ագրոքիմիական քարտեզների և պարարտացման կիրառման գիրքակնորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմում	Հետազոտվող տարածքից վերցված հողանմուշի լաբորատոր փորձաքննություն (քանակ)		20718	54384	88051	
Հողերի դաշտային հետազոտություններ, հողանմուշների լաբորատոր փորձաքննություններ, ագրոքիմիական քարտեզների և պարարտացման կիրառման գիրքակնորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմում	Ծշտված ագրոքիմիական քարտեզներ տրամադրված համայնքների տեսակարար կշիռը համայնքների ընդհանուր թվում (տոկոս)				20	
Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում և տրամադրումը	Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում և տրամադրումը				01.04 - 01.10	
Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում և տրամադրումը	Ագրոքիմիական քարտեզների կազմում և տրամադրումը				01.04 - 31.12	
	ՀՀ այլ տարածքների համայնքներին					

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ
ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն
Ք. Երևան, Կառավարական շենք 3
Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
ՀՀ ԿԿ 900011008373
ՀՀ ԿԿ 02508046
Ա. ԿՐԻՍՏՈՒՅԱՆ

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ
<Ագրոքիմիական ծառայություն> ՊՈԱԿ
Ք. Երևան, Իսակովի պող. 22/9
<Հայկոնտրոլ>
Հ/Հ 163008158582
Հ/Հ 01805817
Բ. Ջալալյան

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված 3
2018 թ. հեռագրի № 5-ին
կնքված N 22-ՊՁ-Ց պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

- 1. Հիմնարկի անվանումը <Ազդեցիկական ծառայություն> ՊՈԱԿ
- 2. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման համար 04 02 01 04 104007
- 3. Հիմնարկին սպասարկող գանձապետական բաժանմունքի անվանումը <<Ֆինանսների նախարարության աշխարհագրի գործառնական վարչություն>
- 4. Գանձապետական բյուջետային հաշվի համար 900011008373


Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Նախ
04	02	01	04	104007

Ծրագրերի անվանումը <Պղերի ազդեցիկական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ

Ձեռք բերվող ծառայությունների անվանումը	Բյուջային ծախսերի հոսիք	Ընդամենը	I Եռամսյակ				I կիսամյակ				ինն ամիս				Տարի	
			հունվ.	փետր.	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	օգոստ.	սեպտ.	հոկտ.	նոյեմ.	դեկտ.	նոյեմ.	դեկտ.	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Պղերի ազդեցիկական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ	4637	79354.6	0	6650.0	12696.7	19200.0	25800.0	32535.2	39035.0	45635.0	52373.7	60380.0	68580.0	79354.6		

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<< Գյուղատնտեսության նախարարություն
Ս. Երևան, Կառավարական շենք 3
Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011008373
Հ/Հ 02508046



Ա. Կիրակոսյան
Կ.Տ.

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Տ Ո Ւ

<Ազդեցիկական ծառայություն> ՊՈԱԿ
Ք. Երևան, Խաչկույի պող. 22/9



Կ.Տ.

2018 թ. ՔԵԿԻ ԿԵԿԻ
 կնքված N ԲՊ 774 Ը վայճմանագրով

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ N

ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԼՄՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
 2018թ. - 2018թ. ժամանակահատվածի համար

1. Հիմնարկի անվանումը՝ «Ազդրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ
2. Փոստային հասցեն՝ Ճող. Խաչուկի 229
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը
 ըստ բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման
4. Պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը՝ ՀՀ գաղափարախոսության նախարարության
5. Ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրի կոդը՝ 1
 (ՀՀ պետական բյուջե՝ 1, համայնքի բյուջե՝ 2)

6. Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման
7. Ծրագրի կոդը
8. Ծրագրի անվանումը՝ Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ
9. Հիմնարկի կամ պետական կառավարման վերադաս մարմնի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կոդը ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական դասակարգման
10. Չափի միավորը՝ հազար դրամ

Բաժին N 04
 Խումբ N 02
 Ղառ N 01
 04

104007

Տրի N	Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի անվանումները	Տարեկան հաստատված տարեկան նախատաշիվ	Փոփոխություններ տարեկան նախատաշիվում			Տարեկան ծախսերի գումարը՝ Ը=Դ+Ե+Զ+Է	նրկառ ըյվմոնիկոբոմսկ	ոսկոթ վեոտոոթ	Վերանման ենթակա, սակայն չիրականացված կճարումներ (պարտքեր)		Ղառ-մարկի մնացորդ	
			ՀՀ օրենք (համայնքի ակազամու որոշում)	ՀՀ կառավ կողմից (համայնքի ղեկավարի որոշում)	Վերադաս փ կողմից				Ընդամենը	ժգ		ժբ
1100000	Ընթացիկ ծախսեր, այդ բնույթ	Դ	0,0	0,0	0,0	0,0	ժԱ	0,0	0,0	0,0	ժԴ	0,0
1150000	Տրամաշնորհներ	Դ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1000000	Ընդամենը ծախսեր	Զ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

« » 2018թ.

«Ազդրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ - ի տնօրեն՝

Հաշվապահ

անուն, ազգանուն

անուն, ազգանուն

անուն, ազգանուն

անուն, ազգանուն

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ՝

Բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչության պետ